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Merndki és Szolgaitatd Kft.
g

1025 Budapest, Utas u. 4.

Levélcim: 1518 Budapest, Pf.: 70.

Iroda: 1115 Budapest, Cséka u. 7-13.

Telefon: 1/203-0555 Telefax: 1/204-6625

E-muoil: ut-teszt@ut-teszt.hu

Urém Kézség Polgdrmesteri Hivatala Budapest, 2019. november 14.
lktatészam: 3-1231/2019

Térgy: Urém, Tlicsok utca kdrnyezetének felszini
csapadékviz-elvezetés tervezésre

Laboda Gdbor polgdrmester ur részére

o . |
cim: 2096 Urém, Iskoia u. 10. ervez§i drajanlat
e-mail: legradiedit@urom.hu

Tisztelt Cimzett!

Kdszdnettel véve megkeresését a targyi tervezési feladattal kapcsolatban az al&bbi tervezéi drajnlatot adjuk.

A tervezési feladat:

- a teljes teriilet felszini csapadékvizelvezetése a Tilcs6k utca Viigyliget lakdpark fel6li oldala &s a 10-es szdmu f&at alatti
meglév8 mitargy elétti jobb oldali akndig trténs meglévd rendszer fejlesztése egy i DNBO00-as levezets csatornan

keresztiil torténik

- a rendezése zart vizelvezetd rendszerben térténik { meglév csatorna és felszini levezets drok helyett)

- az érintett tulajdonosokkal térténd megéllapodds az Onkormanyzat feladata, hataskore, kéltsége és kockdzata
- a csatornahaldzat létesitésének szolgalmi jogi féldhivatali munkarésze csak a tervezsi feladat

- a meglévd rendszer fejlesztésével kapcsolatban a Megrendeld Onkorményzat egyeztetést kezdeményez a

Katasztréfavédelmi Hatosaggal annak miiszaki tartalmarsl.

Ajénlatunkban az aldbbiakat feltételeztiik az Onikkel tértént erveztetés alapidn:

-2 10-es szamu f6ut alatti csapadékvizatvezetési rendszer megfeleld, annak tovabb vezetése az Aranyhegyi patakba jogilag

rendezett

-2 terlilet befogaddja rendezett azt az Onkormdanyzat nyilatkozattal biztositja



KIVITELI TERV

ElSkészits munkdk:
- geodéziai felmérés kézteriileten a tervezési teriiletre kiviteli szinten (EQV helyes, Balti szerinti magassdggal):

- kbzm(iadatok beszerzése kéztertleten adatszolgaltatasi dij és munkadijjal:
- kézm(genpldn jévahagyatasa:

Felszini csapadékviz-elvezetés engedélyezési terv:

- (itépitési munkarészek

- jévéhagydsok megszerzésében val kézrem(ikédés, egyeztetések (kbzdtkezeldi, forgalomtechnikai kezelGi és tulajdonosi
hozzijérulasok)

- felszini csapadékvizelvezetdsi kiviteli terve - dokumentilds: 3pld
megbizdi és digitélis végleges tervszallitds, egyeztetések:

Féldhivatall munkarészek:
- szolgalmijogi bejegyzésekhez féldhivatali munkarésze ingatlanonként adatbeszerzéssel {de stvezetési dij/illeték nélkiil)

Osszesen 8db ingatlan: 350.000 Ft+AFA

VIZJOGI ENGEDELYEZTETESI EUA

Viziogi engedély megszerzéséhez kapcsolddé feladatok sziikség szerint:
- dokumentdlds, egyeztetések, helyszini szemle, kdzremikédés:

T e e et bbbt b e T S—

Bsszesen: 4.800.000 Ft + 27% AFA

Szillftandd példanyszdm: 3 példany nyomtatott dokumentdcié a Megbizd részére

Vizjogi létesitési eljirds sordn az teresz és a nyilt drok kezelje elSirhatja a meglévé rendszerek rekonstrukcidjit, melynek

kock#zata nem jelenik meg a véllaldsi drban.

TERVEZG NEM TUDJA FELVALLALNI A LEVEZETG MEDER ES ARANYHEGY! PATAK mint BEFOGADO jogi és természetbel;

rendezettségét, azt sziikség szerint kiilon kell kezelni a hatésdgi egyeztetést kivetSen.

A TERVEZES/AJANLATKERESUK MUSZAKI TARTALMA VizZIOGI ENGEDELYKOTLES TEVEKENYSEGEKET TARTALMAZ, DE

UTEPITESI, VEZETEKIOGI 1ll. KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY KOTELEST NEM.

Ajdniatunk az aldbbiakat nem tartalmazza:

- tovabbd az esetlegesen felmeriils kozmd kivaltisok és atépitéseket é&s Gj fejlesztéseket {gdz, 1-10-20-kV-os
elektromos héldzat, vizvezeték, tdvkozlés, csapadékcsatorna, szennyviz)

- kiizvildgitasi oszlop dthelyezése, U] 1étesitése

- maganteriiletek helyredllitisinak terve (kizérdlag a csatorna feletti feliiletek rendezése keriil kiirisra a meglévé
allapot szerint)

- geotechnikal feltardsokat és talajvizsgalati jelentések készitését

- fakivigési és potidsi terv

- eljardsi dijak, illetékek, kiltségek {hatdsagi, szakhatésagi, foldhivatali Stvezetdsi dijak... )

- telekalakitdsi terv



- tervez$i mifvezetést

- kerités- és kapuatépftési tervet

- megvaldsulasi tervek készitését

- kérnyezetvédelmi vizsgalatok, mintavételi tervek

- ideiglenes, épités alatti forgalomkorlatozasi terv készitését

- Epitési Szabdlyzat médositasat (de ahhoz adatszolgéltatdst adunk)

- EVD, KHT dokumentdcio készitését -el§zetes véleményiink szerint ilyen igény nem mertil fel
- OrBkségvédelmi, miiemlékvédelmi vizsgalatokat

- vizépitési mitdrgyakon tdll métérgyak (hidak, tdémfalak terve)

Megbizéi adatszolgditatds:

- Megbizélevél, kbitségvéllalassal

- digitalis dwg allomanyii foldhivatali térkép

- pecsétes tulajdoni lapok 1 hénapnél nem régebbl mésolatok

- pecsétes foldhivatali térképek 1 hénapndl nem régebbi mésolat
- Ugyvédi munkarészek, kdrtalanitdsok

Ajanlatunkat 15napig tartjuk fent.
Ajanlatunk elfogadott szerz8déssel egyiitt jelent kitelezettségvallaldst.

Koszonjiik, hogy ajanlatkérésiikkel megtiszteltek.

Udvizlettel: -

/Piiski OttS/
mszaki igazgato
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Ajanlatunkban az alébbiakat feltételeztiik az Onékkel tsrtént egyeztetés alapjin:

-2 10-es szamu féat alatti csapadékvizitvezetési rendszer megfelel, annak tovabb vezetése az
Aranyhegyi patakba jogilag rendezett

-a teriilet befogadéja rendezett azt az 6nkorményzat nyilatkozattal biztositja

Szdllitando munkarészek, tervezési dij részletezése, ajanlatkérésnek megfelelé miiszaki
tartalomra:

L KIVITELI TERV

ElSkészitd munksk:
- geodéziai felmérés kzteriileten a tervezési terdiletre kiviteli szinten (EOV helyes, Balti szerinti

magassiggal): 115.000 Ft+AFA

-kézmiiadatok beszerzése kézteriileten adatszolgaltatasi dij és munkadijjal: 50.000 Ft+AFA

-kdézmligenpldn pecsételtetése és nyilatkozatok beszerzése jovéhagyatéshoz: 100.000 Ft+AFA

- digitalis f6ldhivatali térkép beszerzése tervezdshez: megrendeli

adatszolgéltatas

- geotechnikai vizsgalat készftése: nem készil
Felszini ¢sapadékviz-elvezetés engedélyezési tery:

- Utépitési munkarészek 250.000 Ft+AFA

- jovahagydsok megszerzésében vals kézrem(kodés, egyeztetések (kozatkezelsi, forgalomtechnikai

kezel6i és tulajdonosi hozzajéruldsok) 100.000 Ft+AFA

- felszini csapadékvizelvezetésj kiviteli terve 4.3000.000 Ft+AFA

- dokumental3s: 3pld megbizdi és digitdlis végleges tervszillitas, egyeztetések: 100.000 Ft+AFA

Fﬁldhivatalmmkarészeg

- szolgalmijogi bejegyzésekhez féldhivatali munkarésze ingatlanonként adatbeszerzéssel (de
atvezetési dijfilleték nélkiil) 48.000 Ft+AFA/db

Osszesen 8db ingatlan: 384.000 Ft+AFA

I. ENGEDELYEZTETESI ELJARAS
1. ENGEDELYEZTETESI ELJARAS
Vizjogi engedély megszerzéséhez ka csolddé feladatok sziikség szerint:

- dokumentélds, egyeztetések, helyszini szemle, kdézrem(ikddés: 600.000 Ft+AFA

. Osszesen: 5.399.000 Ft + 27% AFA

I.0sszesen: 00.000 Ft + 27% AFA
\LH_‘L__ F27% A

I.+11. Osszesen: 5.999.000 Ft + 27% AFA

Széllitandé példanyszam: jovahagydsi példanyokon feliil 3 példdny nyomtatott
dokumentdcié a Megbiz6 részére

Tervezési hataridé irasos megrendelésiik és a szerzgdés aldirdsat kévetgen:

A. Vizjogiengedélyezési terv (teljeskéri adatszolgéltatasukat kbvetSen): +60 munkanap
B. KezelGi, izemeltetsi joévahagydsok beszerzése: +45 nap

Arajanlat OV-89/2019 -2-



C. Engedély megszerzésének ideje, benytjtast kdvetéen: +90-120 nap

NAGYON FONTOS JELEZNUNK, HOGY ANNAK KOCKAZATA., hogy a vizjogi létesitési eljaras
soran az ateresz és a nyilt drok kezeldje elirhatja a meglévd rendszerek rekonstrukcigjat,
melynek kockdzata nem jelenik meg a vallalasi drban,

EM VALLALJA FEL A LEVEZETO MEDER ES ARANYHEGYI PATAK mint BEFOGADO
jogi és természetbeli rendezettségét, ennek szlikség szerinti feladata nem része

vallalasunknak, azt kiilén kell kezelni a hatésdgi egyeztetést kévetden.

-
m
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szamlazasok, részteljesitések:

teljesitési iitemenként 100%

A felszini csapadékvizelvezetési tervezési feladat altaldnos ismertetése

® El kell késziteni az ajanlatkérés szerint lehatarolt teriilet csapadekviz elvezetésének szakdgi
terveit a vonatkozd rendeleteknek és elirasoknak megfelelSen, a Tiicsék utca és a 10-es szamu
Ut kozott a meglévd csapadékviz elvezetd rendszer nyomvonalan térténd fejlesztéssel, a
tervezett rendszer vizjogi létesitési engedélyének beszerzésével.

® A munka megkezdéséhez a geodéziai felmérést s a talajvizsgdlati jelentést
adatszolgéltatdsként kérjiik.

® A kozteriileti kdzmikivaltdsok és kézmii bevédések tervezését az drajanlat nem tartalmazza,
mivel az kézmiiszolgaltatséi kompetencia.

® Eléfordulhat, hogy a kézmiifejlesztés kapcsédn az Onkormanyzat és/vagy szolgaltaték Zltal
tervezett telken kivili létesitmények (pl.: csapadékviz elvezetd csatorna) terve, szolgaltatdi
jévéhagyasa, esetleg vizjogi engedélye szikséges, hogy az erre csatlakozd vizi kdzmlivek vizjogi
és szolgaltatéi engedélyezése megtorténjen. Ezek beszerzése nem tervezgi kompetencia,
azokat adatszolgéltatdsként kérjiik!

e Terveink egy valtozatban keriilnek kidolgozdsra. A tervhez tételes, razott koltségvetés késziil.

® A terveinket magyar nyelven, a megrendel&i elSirdsoknak megfelelve, DWG formatumban
készitjiik.

* Vizjogi létesitési engedélyhez esetlegesen sziikséges talajmechanikai szakvéleményre, szivargas
vizsgalatra, hidrogeoldgiai szakvéleményre (TPH-vizsgdlat) és monitoring rendszerre nem
vonatkozik ajénlatunk.

® A tervezés a megkiildStt javaslat szerint nem érinti a 10-es Gt alatti atereszt, ezért tervezési
hatarunk az dteresz elétti tisztitdakna.

* Az dteresz és az Aranyhegyi patakba vezetd nyilt drok miiszaki allapota kockazatot jelent. A
kivitelezés megkezdése elétt ezek lemosatasa, a feliszapolddas eltavolitasa mindenképpen
sziikséges. A vizjogi létesitési eljdrds soran az dteresz és a nyilt drok kezelSje elSirhatja a
megléve rendszerek rekonstrukcidjat, melynek kockdzata megjelenik a vallalasi drban.

* A kiviteli tervek birtokdban lebonyolitjuk a vizjogi létesitési engedélyezési eljdrast a Févarosi
Katasztréfavédelmi Igazgatésdgnal, mint viziigyi hatésagnal. Az eljaras megkezdése el§tt e-
kézmd rendszeren keresztiil beszerezziik a szlikséges kdzmliszolgéltatoi nyilatkozatokat,
valamint viziigyi objektumazonositét (VOR) igényliink a teriletileg illetékes viziigyi
igazgatdsagnal (KDWVIZIG).

Arajanlat OV-89/2019 8=



® Az eljgrds szolgdltatdi és hatdsagi dfjdt, tul. lapot és hiteles térképet, a tulajdonosi
hozzdjarulasokat/nyilatkozatokat, meghatalmazast, a Megrendel8/Epittet§ biztositja.

A TERVEZES/AJANLATKERESUK MUSZAKI TARTALMA ViZJOGI ENGEDELYKOTLES
TEVEKENYSEGEKET TARTALMAZ, DE UTEPITESI, VEZETEKJOGI ill. KORNYEZETVEDELMI
ENGEDELY KOTELEST NEM.

Ajanlatunk az aldbbiakat nem tartalmazza:

- tovdbba az esetlegesen felmeriil§ kdzmi kivaltasok és atépitéseket és ij fejlesztéseket (gaz,
1-10-20-kV-o0s elektromos hélézat, vizvezeték, tavkozlés, csapadékcsatorna, szennyviz)

-----

- maganteriiletek helyreidllitdsdnak terve (kizdrélag a csatorna feletti feliiletek rendezése
keriil kiirasra a meglévé dllapot szerint)

- geotechnikai vizsgalatokat, talajtani jelentések

- fakivagési és pétlasi terv

- eljarasi dijak, illetékek, kéltségek (hatésagi, szakhatésagi, foldhivatali atvezetési dijak... )

- telekalakitasi terv

- tervezoi miivezetést

- kerités- és kapuatépitési tervet

- megvaldsuldsi tervek készitését

- kdrnyezetvédelmi vizsgélatok, mintavételi tervek

- ideiglenes, épités alatti forgalomkorlatozési terv készitését

A Megbiz6/[Epittetd részérdl torténd adatszolgaltatds, mely a tervezés megkezdéséhez és a
nyilatkozatok megszerzésében valé tervezdi kézremiikodés feltétele:

* Megbizdlevél, koltségvillalassal

= digitdlis dwg allomanyt féldhivatali térkép

" pecsétes tulajdoni lapok 1 hénapndl nem régebbi mésolatok

" pecsétes foldhivatali térképek 1 hdnapndl nem régebbi masolat

= (gyvédi munkarészek, kartalanitasok

Reméljik arajanlatunk elnyerte tetszésiiket, mellyel kapcsolatban véarjuk szives
visszajelzésiiket.

Ajanlatunkat 15 napig tartjuk fent.
Ajanlatunk elfogadott szerzédéssel egyiitt jelent kotelezettségvallalast.

Kdszonjlk, hogy ajanlatkérésiikkel megtiszteltek.

Tisztelettel és (idvozlettel:

0 ,
0

Nyulasi Erik
Ugyvezetd, felelds tervezd
Tervezdi jogosultsag: KE-K, VZ-Tell, AVS
mksz. 07-1117
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