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I. SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 a kizbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIILL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115.
§ (1) bekezdés szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le ,, Urdm — Tiicsok utca csapadékviz
elvezetés” targyban EKR001245042021 azonositészamon. A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
eredményeképpen a Megrendelé mint ajanlatkérd a Vallalkozé ajanlatat fogadta el a
kozbeszerzési eljaras targyat képezé feladatokra, ennek megfelelden a Kbt. 131. §-a értelmében
a felek szerzédést kotnek jelen vallalkozasi szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit
képez6 mellékletei szerint.

L1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd ajanlattételi felhivas és dokumenticié, a kivitelezési terv, valamint a
Vallalkoz6 éltal benyujtott ajanlatban részletezettek szerint a belteriileti vizelvezetd-halozat
valamint kapcsolodé 1tépités munkélatok kivitelezését Urém Ko6zségben, a megadott
miiszaki tartalom figyelembevételével.

II. SZERZODES TELJESITESE

IL1. A felek megéllapodasa szerint a Vaéllalkozo koteles a szerzédés értelmében a
szerz6dés szerinti feladatokat, a kivitelezést szerzbdésszerlien, teljes kdriien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasénak megfeleléen I. osztalyn mindségben,
hatériddben elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettséget
szerzOdésszertien teljesiteni 2022, 4prilis 15. napjaig.

A Villalkoz6 jogosult a jelen szerzédésben kikotott teljesitési id6 elott is teljesiteni. A
munkateriiletek Megrendel§ altali késedelmes 4tadésa esetén a kivitelezés befejezési ideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.



A Kkivitelezésre alkalmas munkateriileteket a Megrendeld a szerzodéskotést kovetoen
legkésdbb 5 napon beliil adja at a Vaéllalkozonak. Az atadast a felek az épitési naplo
mellékletét képezd munkateriilet atadds-atvételi jegyzékonyvben dokumentéljak. A
munkateriiletet a Megrendeld a Vallalkozonak a kivitelezés teljes idejére dijmentesen
biztositja. A Véllalkozé koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre val6 alkalmassagat megvizsgalni.

A munkavégzés csak a vonatkozo jogszabalyokban, a miiszaki tervdokumentéciokban eléirt
feltételetek teljesitése utan kezdhetd meg. Idegen (nem Snkormanyzati) tulajdond
teriileteken munkavégzés csak a teriilet tulajdonosa és/vagy kezeldje jovahagyasa szerint
térténhet.

I1.2. A teljesités helyszine: Urém telepiilés, Tiicsok utca és komyéke, a kivitelei
tervdokumentacioban foglaltak szerint.

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer elhelyezkedése, nyomvonala, vizszintes €s
magassagi vonalvezetése a geodéziai felmerés alapjan készitett részletes helyszinrajzokon,
valamint hossz-szelvényeken kovethetd, amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd kivitelezési tervben talalhatok.

IL.3. A kivitelezési munkakat a jelen szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletben meghatérozottak szerint kell
elvégezni. A szerz6dés muszaki tartalma a megvalositashoz sziikséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést és munkét magaba foglalja.

IIL VALLALKOZOI DiJ ES KIFIZETESEK MODJA

I1L.1. Az I1. pontban meghatérozott munka szerz8désszerd teljesitése esetén fizetendd
véllalkoz6i dij nett6 ....,- Ft 4fa, azaz netto ... forint plusz AFA, amely brutté ....- Ft, azaz

brutts ... forint. A Véllalkozo a vallalkozo6i dijon feliil tbbletkoltséget, igényt semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal irdsban megrendelt és a Vallalkozo
altal elvégzett potmunkék ellenértékét. A pétmunkak elvégzésének idejével a teljesitési
hataridé csak abban az esetben modosithaté, ha ebben a felek elézetesen kifejezetten
irasban megallapodtak.

Ezen vallalkozoi dij fix 6sszeg, amelyet a Villalkozo a Megrendelének az ajanlattételi
felhivasban, dokumentéciéban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg. A Villalkoz6
kijelenti, hogy a szerzidéses vallalkozoi dijat a szolgaltatas targyanak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans korilménynek az ismeretében hatdrozta meg. A
Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd
sszes bizonytalansag kockézatanak arfedezetét tartalmazza.

I11.2. A Vallalkozd a szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzodes
elvalaszthatatlan részét képezo ajanlattételi felhivést, dokumentéciot €s a Megrendeld altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. A Villalkozo a szerzOdéses arat
ezen informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva €s az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. A Vallalkozé a létesitmény funkciojanak,
céljainak megfeleld és rendeltetésszert hasznalatédhoz, a teljes korhi 1. osztaly mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és minbségl megvaldsitashoz, zavartalanul
hasznélhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a m@szaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.



ITL.3. A szerzédéses ar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes
koltségét, a kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat,
illetéket (vamot), az 4tadasi, belizemelési, birtokbaadasi, valamint az aktivalasi eljaras
koltségeit, az 4tadasi dokumentécié készitésének koltségét, az 4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési, vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek,
iroddk, raktarak stb.), a felvonuldsi, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen folmeriild kérok megtéritésének
koltségeit stb., tehat a létesitmény megvalositasanak teljes dijat. A Vallalkozé fenti 4ron
kivil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. Utolag az arképzésben
tapasztalt hibdk vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapul az atalanyar
megemelésére.

I11.4. A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzbdésben foglalt teljes
netto ellenszolgaltatis 5 %-inak megfeleld Osszegli eldleget biztosit a Vallalkozénak.
Elbleg igénylése esetén, annak kifizetésére a Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint
az ¢pitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd tervezdi és  mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerint legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kdveté 15 napon beliil koteles. Amennyiben a Villalkozé él az
el6legigénylés lehetdségével, a végszamlabél keriil levondsra,

IIL5. A Vallalkozé négy részszamla és a végszamla benytjtisara jogosult az alabbi

litemezés szerint:

- 1. Részszamla: szerzédés szerinti netté kivitelezési Osszeg 15 %-4t elérd teljesitést
kovetben nytjthato be, 6sszege a szerzédésben, a kivitelezési munkékra megajanlott
nett6 vallalkoz6i dij maximum 15 %-a,

- 2. Részszémla: szerzédés szerinti nettd kivitelezési Osszeg 30 %-at elérd teljesitést
kovetben nytjthatd be, dsszege a szerzédésben, a kivitelezési munkékra megajanlott
nettd vallalkozo6i dfj maximum 15 %-a,

- 3. Részszamla: szerzédés szerinti netté kivitelezési Osszeg 60 %-at elérd teljesitést
kévetden nyujthato be, Ssszege a szerzédésben, a kivitelezési munkékra megajanlott
netto6 véllalkozo6i dij maximum 30 %-a,

- 2. Részszamla: szerzédés szerinti netté kivitelezési Osszeg 80 %-at elérd teljesitést
kévetden nytjthato be, Osszege a szerz6désben, a kivitelezési munkékra megajanlott
nett6 vallalkozo6i dij maximum 20 %-a,

- Végszamla: a sikeres 4tadas-atvételt koveten nyujthat6é be, 6sszege a szerzédésben
rogzitett, a kivitelezési munkékra megajénlott vallalkozoi dij részszamlak utén
fennmarad6é része. A Megrendeld a szerz6désben rogzitett tartalom teljes korid
teljesitését és a Vallalkozo altal a sziikséges engedélyek beszerzését kivetden, az igazolt
teljesités alapjn benyujtott végszamlat fogadja be. Amennyiben a Villalkozo &t az
el6legigénylés lehetdségével, a végszamlabol keriil levonssra,

I11.6. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a az AFA-fizetés tekintetében az altalanos
forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142.§-aban szabélyozott forditott ad6z4s
szabalyai nem érvényesiilnek, az AFA Osszegét a Villalkozo fizeti meg.

II11.7. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, a kifizetés
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapjan térténik.

Az ajanlatkérként szerz6dd fél, valamint - eurdpai unids tdmogatis esetén szallitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevként szerz6dd fél a
teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl eltéréen a
kévetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:



a) az ajanlattevéként szerzGdd felek annak megfelelSen nyvjtjdk be szdmldjukat az
ajdnlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora osszegre jogosult az ellenszolgdltatdsbol.
Az egyes ajdnlattevéként szerzédd felek a szamla benyyjtdsaval egyidejiileg
nyilatkoznak arrdl, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként
mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol;

b) az ajdnlattevéként szerz6ds felek mindegyike az ditala kidllitott szamldban részletezi
az alvdllalkozéi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértékeét;

¢) a szamldban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz6d6 fél a szamla kézhezvételét kivetd tizendt napon beliil dtutalja az
ajanlatteviknek;

d) az ajdnlattevéként szerz6dd fél - amennyiben erre kordabban még nem keriilt sor -
haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamldit, vagy az alvdllalkozoval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

e) az ajdnlattevéként szerz6dd felek dtadjdk az ajénlatkérének az alvdllalkozoi
kivetelések kiegyenlitését igazolo atutaldsok igazoldsainak masolatait;

#) az ajanlattevéként szerz6do felek dltal benyijtott szamldban megjelolt, ajanlattevii
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél az e) pont szerinti dokumentumok
beérkezését kivetd tizenot napon beliil dtutalja az ajénlattevéként szerz0dG feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinli
kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajdnlatkérd
visszatartja, és az akkor illeti meg az ajénlattevét, ha az ajdniatkérd részére igazolja,
hogy a d) vagy az e) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvdllalkozé nem jogosult az ajdnlattevé dltal az a) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

II1.8. Felek megallapodnak, hogy amennyiben az ellenszolgaltatast tobb részletben
teljesiti a Megrendels, a IIL7. pontban foglalt rendelkezéseket minden
részlettel/részszamlaval kapcsolatban alkalmazni szitkséges.

111.9. A Villalkozot megilleti a miiszaki eloteljesités joga. A Megrendel6 altali
pénziigyi teljesitésre ez esetben is a szerz6dés elézd bekezdéseiben foglaltak az iranyadok.

IV. A SZERZODES HATALYA ES MEGSZUNESE

IV.1. A Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint —a
szerzddéstol elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
ajanlatteviként szerz6do fél személycben érvényesen olyan jogutodls kdvetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd



valamely koételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Iv.2, A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tiilmenéen jogosult a szerzédést

azonnali hatallyal felmondani az al4bbi esetekben:
a) stlyosan hibas teljesitését 60 naptari napon beliil nem javitja ki,
b) a Villalkozé vagy az alvallalkozéja altal foglalkoztatott munkavallalék nem
rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel,
c¢) a Vallalkozé ellen csddeljarast, felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkoz6 végelszamoléasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Vallalkoz6 érdekkorében, amely a szerzédés teljesitését meghitsitja,
d) a Véllalkozo talakul, vagy a tulajdonosi Osszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozds kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a fentiekben
meghatdrozott véltozdsok a jelen szerzédésben meghatirozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik,
e) a szerz6dés teljesitésének elmaraddséval kapcsolatos igények biztositékaként
kikotott biztositék nyujtisinak elmulasztdsa a szerzddésnek a Megrendel$ 4ltali
azonnali felmondasat vonja maga utén.
Stlyosan hibas teljesitésnek szamit, ha a szerkezet maradando vagy kéros alakvaltozast
szenved, vagy kivitele eltér az eldirt mindségi kovetelményektsl, mert az épitési
technologiai el8irdsokat a Vallalkozé nem tartotta be vagy hanyagul végezte el. A
Megrendelé a szerzédésszegést - az észlelés vagy tudomasra jutist kévetben -
haladéktalanul, irdsban kézli a Villalkozéval, amelyben megjeléli a
szerz6désszegésbol eredd jogait és igényeit is. Ebben az esetben a Vallalkozé koteles
haladéktalanul a jogszabalyokban meghatérozott kotelességeit megtenni.

Iv.3. A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudoméséra, hogy a szerz6dé
fel tekintetében a kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

IV4. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatirozott feltétel.

V. AKIVITELEZES VONATKOZASABAN A VALLALKOZO S MEGRENDELO
JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI



V.1. A Villalkozoé koteles a szerzddés targyat jelen szerzédés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi, tiizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi €s
egyéb vonatkozd szakhatosagi elSirasok ¢és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek
megfelelden, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti 1. osztalyd minéségben és I. osztalyn anyagok felhasznélasaval, az
atadas-atvételi hataridore hiba- és hidanymentesen elkésziteni.

V.2. Az L osztalyn teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar
szabvanyok és a felhasznalasra keriilo egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok hatirozzak meg. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek,
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkdznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek
és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie, a
Magyar Szabvényokban eléirt I. osztalyn min6ségiinek, tovabba a terv és a Megrendeld
cléirasainak és utasitasainak mindenben meg kell felelnie, a mindsitéshez sziikséges
mindségi — nemzetkozi, illetve magyar — tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

V.3. A Villalkozo teljes felelésséggel tartozik a szerz8dés szerinti munkak, az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttol az egész
beruhézas 4tadds-atvételének napjaig. A Villalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és
eszkozok mozgatasat ugy kell végrehajtania, hogy a kivitelezés soran hasznalt utak és azok
miitargyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi mozgatasi tevékenység
sordn eldidézett kormyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden
feleldsség és kovetkezmény. A Vallalkozo koteles alland6 helyszini képvisel6je altal
biztositani a szilkséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

V4. A kivitelezés soran a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani
minden sziikségtelen akadélytél és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden tormeléket, bontott hulladékanyagot rendszeresen el kell
tavolitania a munkateriiletr8l. A Véllalkozo felelds a munkatertileti rendért alvallalkozbi
tekintetében is. A Vallalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltsegeén eltavolitani
minden hulladékot, a sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat kepezd eszkozoket, gépeket €s
anyagokat, és koteles a munkateriiletet tiszta ¢s biztonsigos allapotban 4tadni.

V.S. A munkateriilet sziikség szerinti 6rzésérol, tovabba a munkateriiletre vonatkozo
tiizrendészeti, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb
cldirasok betartasardl a munkateriilet atvételét kdvetden a Vallalkozo gondoskodik. A
Vallalkozé 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd- és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a
vonatkozo eldirasoknak. Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi,
munkavédelmi, tiizrendészeti és komyezetvédelmi hatosagi elbirasokat is be kell tartania.

V.6. A szitkséges mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények €s
engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében a Véllalkozot terhelik. A
Megrendelének joga van ezeken felul is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozé egyidejii
értesitése mellett. Amennyiben erre nem megfelelés vagy mindsegi hiba gyanija miatt van
sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a Véllalkozot terhelik. A
Véllalkozé koteles a vizsgélathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvéarhato
egyiittmikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.



V.7. A Megrendel$ a kivitelezést — munkaidé alatt - barmikor ellendrizheti és
kifogasait ellen6rzéskor nyomban kozslheti. A hibas teljesitésért a Vallalkozé akkor is
felel, ha a Megrendelé a kivitelezést nem ellenérizte. Ha a Megrendel6 hibat észlel, kételes
kifogasat a Vallalkozo képvisel8jével azonnal kézolni. Az észlelt hidnyossagokrdl a felek
haladéktalanul jegyzékonyvet vesznek fel.

V.8. A Vallalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idtartama alatt a vonatkozé jogszabalyi
eléirdsoknak és a szakmai szokdsoknak megfeleléen épitési naplét vezetni, amelyet a
Megrendelé miiszaki ellendre jogszabaly szerint ellenjegyezni koteles. A szerzodés
teljesitésével kapcsolatos kozlések az €pitési naploba valo bejegyzéssel térténnek.

V.9. A Megrendelé miiszaki ellen6re utjan jogosult a kivitelezés rendszeres
ellen6rzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a miiszaki
ellendr az épitési napléba jegyzi be. A Vallalkozé kételes elére értesiteni a miiszaki ellendrt
az utdlag, kibontds nélkill mir nem ellendrizhetd munksk eltakardsanak varhat6
id6épontjarol.

A miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Telefon:

E-mail:

Fax:

V.10. A Megrendeld csak a felhasznaldsra keriils anyagok mindsége kérdésében,
valamint a jogszabalyi és mas hatdsagi eldirasok betartisa és a hibas teljesités
megakadalyozasa, tovébb4 a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatihoz elengedhetetlentil
szitkséges pétmunka elvégzése érdekében adhat utasitist a Vallalkozénak. Az utasitas nem
terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a Vallalkozé teljesitését.
Az utasitas csak az épitési napléba bejegyzetten érvényes.

V.11. A sziikséges alapanyagokat, termékeket a Vallalkozo szerzi be. A Vallalkoz6 az
elkésziilt létesitményt a 3. pontban megjeldlt teljesitési idében atadas-atvételi eljaras
keretében adja at a Megrendelének. Az atadés-atvételi eljaras idépontjarél a Vallalkozé
legalabb két nappal elébb koteles a Megrendel6t értesiteni.

V.12. A Villalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran nyomtatott formaban 4
peldany megvalosulasi dokumentéciot (2 peldany eredeti zaradékolt, 2 példany mésolati
zaradekolt megvaldsulasi tervdokumentéciot), illetve elektronikus adathordozon 2 példany
megvalésuldsi dokumentéciét szolgiltat a Megrendelé részére a szolgaltatott kiviteli
tervdokumentacionak megfeleld formitumban. Az atadas-atvételi eljaras soran a
Vallalkoz6 koteles atadni a Megrendeld részére a beépitett anyagok (termékek,
alapanyagok) megfeleléségi igazolasait (mtiszaki tandsité bizonyitvanyokat, mérési
jegyz6kodnyv stb.).

Az dtadas-atvételi eljarasrol a felek - mindkét fél részérsl alirt — az épitoipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabalyozott jegyztkoényvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a létesitmény atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt
mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendelé 4ltal érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket. A megdllapitott hibakat, hianyokat a Vallalkozénak a
jegyzOkdnyvben rogzitett hataridén beliil ki kell kiiszobolnie, tovabba el kell végeznie az
atadas-atvételi eljaras soran valamely hat6sag altal el6irt munkakat is. A sikeres miiszaki



atadas-atvételi eljaras befejezésekor lezart jegyzokonyvben — vagy mellékletkent — a
Megrendelé kiadja a teljesitésigazolast. A Megrendel6 — a Véllalkozé kérésére — koteles
kiadni a teljesitési igazolast akkor is, ha a Vallalkozo6 készre jelentésében meghatarozott
idépontot kévetd 15 napon belil sem kezdte meg az eljarast, vagy megkezdte, de a
szerzbdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében
nem fejezi be.

V.13. A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a létesitmény rendeltetésszeri
hasznalatat nem akadalyozo kisebb jelentoségii hibak, hidnyossagok miatt. A Vallalkozd
azonban a szamlat abban az esetben nytjthatja be a Megrendel6 részére, amennyiben ezen
hidnyossigok javitdsa megtortént. Ha az 4tvétel megtortént, azonban az észlelt kisebb
hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé a jegyzékonyvben megjelslt hatéridére mégsem
kiiszoboli ki, akkor a Megrendeld jogosult a javitast (a hianyzé munkat) mdssal
elvégeztetni a Vallalkoz6 terhére.

V.14, Amennyiben a Megrendeld az atvételt a rendeltetésszerli hasznélatot akadalyozo
nagyobb jelentdségii hibak, hidnyossagok miatt jogszeriien megtagadta, akkor a
jegyzbkonyvben a felek az Gjabb atadas-atvételre olyan hatéridét tiiznek ki, amely elegendd
a hibak (hianyok) kikiisz6bolésére. Ha ez a péthataridé is eredménytelentil telik el, akkor
a Megrendeld gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredd jogait.

V.15. A Megrendeld jogosult az elkésziilt, a szerzbdésszerl teljesitéstol eltérd
munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval ujra elvégeztetni, illetve
amennyiben a teljesités tovdbbra sem a szerz6désnek megfeleld mindségl, ugy a
Vallalkozé terhére mas Vallalkozoval elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges késedelem
miatt a Vallalkozé kértéritéssel és a jelen szerzodés szerinti felelsséggel tartozik.

V.16. A Megrendelé jogosult az egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok
mindségellendrzését elrendelni - figgetlen killsé szervezettel -, amennyiben azok
mindsége vélhetden nem éri el a vonatkozo szabvanyokban és eldirasokban megkovetelt
min§ségszintet és abban a Megrendel6 ¢s a Viallalkozd kozott véleményeltérés van. A
Vallalkozo kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvarhato
egyiittmiikdést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a kérdéses termek,
szerkezet tvételét megtagadhatja. A vizsgalatot a Megrendeld végezteti el, annak koltsége
azt a felet terheli, akinek az 4llitisa a bizonyitas soran nem nyer igazolast. A Megrendeld
a szakvélemény fliggvényében dont az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérol vagy az
értékesokkenés megallapitasarol a szakvélemeny kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon
beliil.

V.17. A Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a minségbiztositas ligyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozoitol, beszallitotol is megkoveteli. A velikk kotendd
szerzbdésekben hasonld értelmii feltételeket szab, ¢s altalaban intézkedéseivel a
megrendeldi bizalom erdsitésére ¢s a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

V.18. A Megrendel6 koteles szerzodéses feltételként eldirni, hogy a Vallalkozo
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozé adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;



b) a szerzdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendel6 szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekr6l az ajénlatkérst haladéktalanul értesiti.

VL A VALLALKOZO ES MEGRENDELO ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI

VI.1. A szerz6dd felek a szerzodés teljesitése soran kolcséndsen egylttmiikédve
kételesek eljarni. Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a
szerzodés teljesitését befolyasol6 barmely koriilményt illetden. Mindkét &l kételes a kéarok
megelézése és az esetleg mar bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden téle
elvarhato intézkedést megtenni. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast
ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni, A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karért a Villalkozé felel6s. Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a Megrendel® utasitisa szerint a Megrendel6 kockazatara kételes
amunkat elvégezni.

VL2, A szerz8désben rogzitett egyittmiikodési, tijékoztatdsi, karelharitasi
kotelezettség megszegésével a masik félnek okozott kar megtéritéséért a szerz6désszegd
fél felelosséggel tartozik.

VL3. Az dllamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében,
valamint a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjaiban foglaltaknak megfeleléen Vallalkozd kijelenti, hogy 4tlathaté szervezetnek
mindsiil. Véllalkozo az altala kitoltstt atlathatésagi nyilatkozatban foglaltak megvaltozdsa
esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendeldt tdjékoztatni. A valdtlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotétt visszterhes szerzédést a Megrendelé azonnali hatéllyal
felmondja, vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzédéstél elall.

V14. A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén a teljes, nett6 szerz8déses ellenérték
0,7%-a/naptari nap mértékii késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér
maximélis Osszege a nettd szerzédéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kotbért a
Megrendeld a végteljesitési hataridé Vallalkozénak felréhaté okbol térténd mulasztdsa
esetén szamitja fel.

VLS. Amennyiben a teljesités a Vallalkozé felréhatéd magatartisa miatt meghitsul, a
Villalkozé a teljes nett6 vallalkozéi dij 16 %-anak megfelelé mértékii meghitsulasi ktbért
koteles megfizetni és koteles a masik fél ezt meghaladé esetleges kérat is megtériteni. A
szerz6dést a Megrendelé meghitsultnak tekintheti, ha a szerzédéses hatarid6é lejartat
kovetd harmincadik napon nem térténik eredményes miiszaki Atadds-atvétel a jelen
szerz0dés 2. pontjaban meghatirozott feladat ellatasara.

VL6. A Villalkozé az elvégzett munkékkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért a
jogszabalyban elbirt szavatossagi felelosséggel tartozik. A szavatossagi €s jotallasi
hatéridok kezdete a miiszaki atadas-atvétel id6pontja.

VL.7. A Villalkozo6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat
a jelen szerz6désben rogzitett hataridére a hat6sagi eldirdsoknak is mindenben megfeleléen
I osztdlyd minGségben elvégezte és a kivitelezett létesitmény a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas.



VLS. A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerzbdésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter €s
miszaki adat elérését,

- a létrehozott épitmény min6sége, mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelel és a szerzédéses cél eléréset maradéktalanul biztositja,

- az épitési munkék szakszerli és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyoknak es
eldirasoknak betartasat.

VLY. A Vallalkozd az elvégzett munka minGségéért a 3 év (36 hoénap) kotelezo
jotallason feliil tovabbi ....... hénap jotallast véallal. A Megrendeld koteles a jotallasi vagy
szavatossagi id6 alatt felmeriilé valamennyi hibarél, illetve hianyossagrol - amelyek a
tudomésara jutnak - a Véllalkozot értesiteni. A Vallalkoz6 a jotallasi vagy szavatossagi id0
alatt felmeriild és a Megrendelé altal jelzett hibak, illetve hisnyossagok kijavitasara,
clharitisara koteles a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A hibdk
kijavitasat, a hidnyossagok pbtlasat, amennyiben az id6jaras a javitasi technolégiat
lehetévé teszi, 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi.
A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan rendeltetésellenes hasznalat
kovetkezményeként allt eld.

Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendeld jogosult a
hibakat, hianyossigokat a Vallalkozo kockazatara s koltségére kikiiszobolni €s a
szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékot igénybe venni. A
szerzGdésben meghatrozott 1étesitményekre vonatkozd alkalmassagi id6re az egycs
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szélo 12/1988.
(XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet és a Ptk. rendelkezései az
iranyadok.

VL10. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 a Teljesitesi Biztositék hatalyanak lejartéval
egyidejlileg koteles a teljes nett6 szerzodéses ellenérték 2%-4nak megfeleld Jolteljesitési
Biztositékot szolgdltatni a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont alapjan, az ott megjelolt
barmely formaban. A Jolteljesitési Biztositék a Megrendel6 azon igényeinek biztositasara
szolgal, amely a jotallas idotartama alatt felmeriilhet, és a jotallasi idészak utolsé napjaig
érvényes és hatélyos. A biztositék dsszege a Megrendeld koveteléseinek kielégitésével
cstkken. Amennyiben a biztositék nem 6vadékként keriil szolgaltatasra, a Megrendeld
csak olyan biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan annak Kotelezettje vallalja, hogy a
Megrendeld els6 felhivasara, az alapjogviszony vizsgilata nélkiil a fenti mértékig a
Megrendeld felé kifizetést teljesit az igénybejelentés benytjtasat kovetd 5 banki napon
beliil anélkiil, hogy az igényelt Osszeget sajat vagy a masik Fél illetve harmadik személy
kovetelésével cs6kkentené.

Amennyiben a Vallalkozo a Jolteljesitési Biztositckot nem 6vadék formajaban biztositja,
gy a Jolteljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részere sz0l,

b) a Jolteljesitési Biztositékbdl szdrmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosito
elbzetes hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhet8k és nem 4truhézhatok,

¢) a Jolteljesitési Biztositékot kiallito pénziigyi intézmény/biztosito Magyarorszag
teriiletén pénziigyi szolgaltatas nyujtdsara jogosult,

d) tartalmazza a kiallitb mddosithatatlan €s feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
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fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatdra, illetve a
Véllalkozét az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgéltatas visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitasira vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozonak a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével
szembeni koveteléseit érvényesitse. A ki4llité a biztositak érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti semmilyen olyan formai
kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogét korlatozza, ide nem értve a
Jolteljesitési Biztositék lehivasdra vonatkoz szabalyszer(i aldiras igazolaséra vonatkozé
kovetelményeket. Amennyiben a Vallalkozé a Jolteljesitési Biztositékot a Szerzodés
hatalybalépésekor nem bocsétja a Megrendeld rendelkezésére, tigy a Megrendel$ elallhat
a Szerz6déstol.

VL11. A Villalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatdsénak napjig. A Vallalkozé
koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni kérok kévetkeztében Jelentkeznek. A Vallalkozé teljes
korti felelosségbiztositdssal rendelkezik. A Vaéllalkozdnak a szerz6dés megkotéskor a
kivitelez6i tevékenységre legaldbb 5 0.000.000,- Ft/év dsszegii, tovabba 25.000.000,- Ft/kar
oOsszeghatérra fedezetet nytjté feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie. A biztositasnak
fedezetet kell nytijtani a Vallalkozo és valamennyi kdzremiiksdé tevékenységére, hibas
teljesitésbol eredd feleldsségére, személyi sériiléssel jaré karokra, 3. személynek okozott
karokra, dologi karokra, valamint az ezekre visszavezethetd tisztan vagyoni kéarokra is.

VL12. A Villalkozé az altala vagy alvéllalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasdban koételes betartani és veégrehajtani a mindenkor hatalyos munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, thzvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden jogszabélyt, szabvanyt, egyéb szabalyzatot, szervezeti belsd szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a teljesitendé adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos. Minden olyan karért, amely az ilyen el8irdsok megsértése nyoman
keletkezik, a Villalkozé Kkorlatlanul felelés. Ezen eldirdsok silyos vagy ismétléds
kismértékii megsértése esetén a Vallalkozé koteles - a Megrendeld felszolitasara - az
¢rintett személyeket az épitkezés teriiletérd] eltivolitani és mas alkalmas személyekkel
potolni.

VL13. A Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik a tevékenységével kapcsolatos balesetekbél
ad6dé kérokért. A Vallalkozé gondoskodik a munkateriilet baleset- és tlizvédelmérél,
valamint vagyoni biztonsagarol. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti,
balesetvédelmi el6irasok megszegésébdl szirmazé kévetkezmények a Villalkozét terhelik.
A Megrendelé feltételezi a Vallalkozo alkalmassdgat a munka elvégzésére és ebbél
kifolyolag azt, hogy a Véllalkozé kelld miiszaki felkésziiltséggel rendelkezik ahhoz, hogy
felismerje a kiiras esetleges hidnyossagait, és ajanlatat vigy adja meg, hogy az alapjan a
kivitelezést el tudja végezni.

VL14. A Megrendelé a szamla Osszege utdn a Ptk. szerinti késedelmi kamat

megfizetésére koteles, ha a Vallalkozo jogszertien killitott és leigazolt szdmlajaban
szerepl6 vallalkozoi dij tutaldsaval késedelembe esik.
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VI. EGYEB RENDELKEZESEK
VIL1. A felek kozotti kapcsolattartas az alabbi személyek ttjan torténik:

A Megrendeld kapcsolattart6i:
Urdm Kozség Onkormanyzata
nevat. L

telefonszam: ...

e-mail: .....

A Vallalkozé kapcsolattartoi:

Szerzddést érintd kérdésekben:
Telefon:
E-mail:

Kivitelezést érintd kérdésekben:
Telefon:
E-mail:

Villalkozé MV-VZ FMV jogosultsiggal rendelkezd szakembere:
név: ....

Jogosultsagi kam. sz.:

telefonszam: ...

e-mail: .....

A felek kijelolt kapesolattartdi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen szerz6dés modositasat.

VIL2. A jelen szerz6dés csak irasban, a Kbt. 141. §-4ban meghatérozottak szerint
modosithato.

VIL3. Az e szerzddésben nem rendezett kérdésekben a Pik. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

VIL4. A felek az e szerz6désbdl eredd vitaikat megkisérlik megegyezés Utjan rendezni.

A jelen szerzddést — amely hat sz6 szerint megegyez6 példanyban késziilt —a szerz6do6 felek
clolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovéahagyolag irjak ala.

Kelt: Urém,2021. ...

.....................................................................................

Urém Kézség Onkorményzata

(Megrendel6) (Vallalkozd)
képviseli: képviseli:
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Pénziigyi ellenjegyzés:
Urim, 2021,

.................................................................

Jogt ellenjegyzés:
Urdom, 2021.

......................
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