EGYENI BIRALATI LAP

Biralébizottsigi tag neve:

Szakértelem: jogi/ kiizb_es_z_erzési / pénziigyi / kozbeszerzés targya szerinti

Jelen egyéni biralati lap az Urém Kozség Onkorményzata, mint ajanlatkérd altal az ,, Urém — Tiicsék
utca csapadékviz-elvezetés” tirgyban meginditott, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyilt
kozbeszerzési eljéréasban késziilt.

I. ELOZMENYEK ﬁl

Az ajanlatkérd az eljarast megindité felhivast az ajanlattételre felkért gazdasagi szereplék szamara
2021. oktéber 7. napjan kiildte ki. Ajénlatkérd az eljarasban nem biztositotta a részajanlattételt,

Az ajanlattételi hatérid6 2021. oktéber 14. napjan 12:00 6rakor jart le. Eddig az idépontig 2 db
ajanlatot nyujtottak be az EKR-ben,

Ajénlatkéré rogzitette, hogy a rendelkezésre 4ll6 fedezet 6sszege: netté 65 000 000 HUF

A beérkezett ajanlatok az alabbiak:

Ajanlattevé neve: MAX-ER BUILDING Epité és Mémoki Korlétolt F elelésségii Tarsasag
Székhelye: 2096 Urém Urémi Ut 14.

Osszesitett ajanlati 4r (netté HUF): 139 176 400

Jotillas idétartamanak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 -
maximum 12 hénap): 12

Az eléirt és megnevezett szakember vizgazdilkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai

tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) : 0

Ajanlattevé neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 God Pacsirta Utca 26.

Osszesitett ajanlati ar (nett6 HUF): 142 800 000

Jotallas idétartamanak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 142 800 000

Az elbirt és megnevezett szakember vizgazdalkoddsi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai tébblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) :36

Ajanlatkéré az eljardsban valé részvételt valamennyi rész esetében ajanlati biztositék nyujtasahoz
kototte. Az ajanlati kotottség bealltaig valamennyi ajanlattevé rendelkezésre bocsatotta az ajanlati
biztositékot.

Ajanlatkérd 2021. oktdber 15. napjan megkiild6tt hianypétlasi felhivasaban felhivta a M MAX-ER
BUILDING Epits és Mérnoki Korlatolt Felel6sségii Téarsasag ajanlattevét a Kbt. 71. § ( 1)
bekezdése alapjan a benyjtott ajanlatat érinté hiany pétlasara,

Ajénlattevd a hidnypétlast az erre iranyulo felhivasban megjelsit id6pontig teljesitette.

Ajanlatkér§ a Kbt. 72. §-aban foglaltak szerint felhivta a Renowo Bau Kfi-t indoklés benytjtasara,
tekintettel arra, hogy a felolvasélap tantisiga szerint ajanlata aranytalan vallalast tartalmaz.
(Jotallas idétartamanak hosszabbitésa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 — maximum
12 hénap): 142 800 000)







Ajanlattev az indoklas megadasat az ajanlatkérd altal megadott hataridén beliil (2021. oktéber 20.
9:00 6ra) nem teljesitette, igy javaslom annak megallapitasat, hogy az ajanlata a Kbt. 73. § @)
bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattev ajanlata teljesithetetlen feltételt
tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyujtott ajanlatokat megvizsgéltam és az alabbi dontési Javaslatokat javaslom a déntéshozo
elé terjeszteni.

[ ' | IL Déntési javaslatok |

1. Javaslom annak megallapitasat, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezébb
MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt F eleldsségii Tarsasdg ajanlattevé ajanlata
¢érvényes, tekintettel arra, hogy az ajanlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem meriilt fel.

2. Javaslom annak megallapitisat, hogy a Renowo Bau Kift. ajdnlattevé ajanlata a Kbt. 73. §
(2) bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajanlata
teljesithetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megallapitdsit, hogy az eljaras eredményes.

4. Javaslom annak megillapitisit, hogy az eljiras nyertese a MAX-ER BUILDING Epité és
Mérnéki Korldtolt Felelésségii Tarsasag (2096 Urém, Urémi it 14.) ajanlattevé lett,
tekintettel arra, hogy ezen ajanlattevé nyuijtotta be az Osszességében legelénybsebb, érvényes
ajanlatot.

Javaslom tovabb4, hogy a Képvisels-testiilet 69/2021. (X.14.) szamu hatirozata alapjan a

rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét a Birals Bizottsag javasolja megemelni minddsszesen netto
143.000.000,- Ft 6sszeg erejéig.

Ursm, 2021. oktéber 20.
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EGYENI BIRALATI LAP

, (!
Birilébizottsagi tag neve: \} o & e oy

Szakértelem: jogi / kozbeszerzési / pénziigyi / kézbeszerzés targya szerinti

Jelen egyéni birdlati lap az Ursm Kozség Onkorményzata, mint ajanlatkérs altal az »Urém — Tiicsok
utca csapadékviz-elvezetés” targyban meginditott, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarasban késziilt.
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Az ajanlatkérd az eljarast megindité felhivést az ajanlattételre felkért gazdasagi szerepl6k szaméara
2021. oktdber 7. napjan kiildte ki. Ajénlatkéré az eljardsban nem biztositotta a részajanlattételt.

Az ajénlattételi hataridé 2021. oktSber 14. napjan 12:00 érakor jart le. Eddig az idépontig 2 db
ajanlatot nyujtottak be az EKR-ben.

Ajanlatkérd rogzitette, hogy a rendelkezésre all6 fedezet Osszege: netté 65 000 000 HUF
A beérkezett ajanlatok az alabbiak:

Ajanlattevé neve: MAX-ER BUILDING Epitd és Mémoki Korlétolt F eleldsségli Tarsasag
Székhelye: 2096 Urom Ursmi Ut 14.

Osszesitett ajanlati 4r (nett6 HUF): 139 176 400

Jotillas idétartamanak hosszabbitisa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 12

Az elbirt és megnevezett szakember vizgazdailkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai

tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) : 0

Ajanlattevé neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 God Pacsirta Utca 26.

Osszesitett ajanlati ar (nett6 HUF): 142 800 000

Jotallds iddtartamanak hosszabbitisa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 -
maximum 12 hénap): 142 800 000

Az eléirt és megnevezett szakember vizgazdailkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai t6bblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) :36

Ajéanlatkér6 az eljarasban vald részvételt valamennyi rész esetében ajanlati biztositék nyujtisdhoz
kototte. Az ajanlati kotottség bealltaig valamennyi ajanlattevd rendelkezésre bocsatotta az ajanlati
biztositékot.

Ajanlatkérs 2021. oktbber 15. napjan megkiildstt hidnypotlasi felhivasaban felhivia a M MAX-ER
BUILDING FEpité és Mémoki Korlatolt F elelésségli Tarsasag ajanlattevét a Kbt. 71. § (1)
bekezdése alapjén a benyujtott ajanlatat érintd hiany pétlasara.

Ajénlattev a hianypétlést az erre iranyulé felhivasban megjelslt id6pontig teljesitette.

Ajénlatkérd a Kbt. 72. §-ban foglaltak szerint felhivta a Renowo Bau Kft-t indoklas benyijtasara,
tekintettel arra, hogy a felolvasolap tamisaga szerint ajanlata ardnytalan véllaldst tartalmaz.
(Jotdllas id6tartamanak hosszabbitdsa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 — maximum
12 hénap): 142 800 000)







Ajanlattevd az indoklds megadésat az ajanlatkérs altal megadott hataridén beliil (2021. oktéber 20.
9:00 6ra) nem teljesitette, igy javaslom annak megallapitasat, hogy az ajanlata a Kbt. 73. § 2)
bekezdése alapjan ¢rvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajanlata teljesithetetlen feltételt
tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyujtott ajanlatokat megvizsgaltam és az aldbbi dontési javaslatokat javaslom a déntéshozé
elé terjeszteni.

I1. Déntési javaslatok N

1. Javaslom annak megallapitisit, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezibb
MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt Feleldsségii Tarsasag ajanlattevd ajinlata
érvényes, tekintettel arra, hogy az ajinlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem meriilt fel.

2. Javaslom annak megillapitasit, hogy a Renowo Bau Kft. ajdnlattevé ajinlata a Kbt. 73. §
(2) bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajanlata
teljesithetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megallapitasit, hogy az eljaras eredményes.

4. Javaslom annak megallapitisat, hogy az eljiras nyertese a MAX-ER BUILDING Epit6 és
Mérndki Korldtolt Feleldsségii Tarsasag (2096 Urom, Urémi wut 14.) ajanlattevé lett,
tekintettel arra, hogy ezen ajanlattevé nyujtotta be az Osszességében legelénydsebb, érvényes
ajanlatot.

Javaslom tovabba, hogy a Képviselo-testiilet 69/2021. (X.14.) szdmu hatérozata alapjan a

rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét a Birals Bizottsdg javasolja megemelni minddsszesen netté
143.000.000,- Ft 5sszeg erejéig,

Urém, 2021, oktéber 20.
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EGYENI BIRALATI LAP

—_ [
Biralébizottsigi tag neve: lod ales Uliddna

Szakértelem: jogi / kozbeszerzési / pénziigyi / kozbeszerzés tiargya szerinti

Jelen egyéni birdlati lap az Urém Kozség ﬁnkorm:inyzata, mint ajanlatkérd altal az ,,Urdm — Tiicsik
utca csapadékviz-elvezetés” tirgyban meginditott, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarasban késziilt.

Az ajanlatkérd az cljarast megindité felhivast az ajanlattételre felkért gazdasagi szereplok szamara
2021. oktéber 7. napjan kiildte ki. Ajénlatkér6 az eljarasban nem biztositotta a részajanlattételt.
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Az ajanlattételi hataridé 2021. oktéber 14. napjan 12:00 érakor jart le. Eddig az 1d6pontig 2 db
ajanlatot nyujtottak be az EKR-ben.

Ajanlatkéré rogzitette, hogy a rendelkezésre 4ll6 fedezet Osszege: netté 65 000 000 HUF
A beérkezett ajanlatok az alabbiak:

Ajénlattevé neve: MAX-ER BUILDING Epité és Mémoki Korlétolt F elel6sségli Tarsasag
Székhelye: 2096 Ursm Uromi Ut 14.

Osszesitett ajanlati ar (netté6 HUF): 139 176 400

Jotallas idétartamanak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 12

Az elirt és megnevezett szakember vizgazdilkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai

tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) : 0

Ajanlattevé neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 G6d Pacsirta Utca 26.

Osszesitett ajanlati ar (nett6 HUF): 142 800 000

Jotallas idétartamanak hosszabbitisa az eléirt 36 honapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 142 800 000

Az eléirt és megnevezett szakember vizgazdalkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) :36

Ajénlatkéré az eljarasban valo részvételt valamennyi rész esetében ajdnlati biztositék nyujtasdhoz
kototte. Az ajanlati kétottség bedlltdig valamennyi ajanlattevé rendelkezésre bocsétotta az ajanlati
biztositékot.

Ajénlatkéré 2021. oktéber 15. napjan megkiildott hidnypoétlasi felhivasaban felhivta a M MAX-ER
BUILDING FEpité és Mémoki Korlatolt F elelésségli Tarsasdg ajanlattevét a Kbt. 71. § (1)
bekezdése alapjan a benyjtott ajanlatat érinté hiany potlasara.

Ajénlattevé a hidnypétlast az erre iranyul6 felhivasban megjelsit id6pontig teljesitette.

Ajanlatkéré a Kbt. 72. §-dban foglaltak szerint felhivta a Renowo Bau Kft-t indoklas benyujtasara,
tekintettel arra, hogy a felolvasélap tanisaga szerint ajanlata aranytalan vallaldst tartalmaz,
(Jotallas id6tartamanak hosszabbitasa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 — maximum
12 honap): 142 800 000)







Ajanlattevé az indoklas megaddsat az ajanlatkéré 4ltal megadott hataridén beliil (2021. oktéber 20.
9:00 6ra) nem teljesitette, igy javaslom annak megallapitasat, hogy az ajanlata a Kbt. 73. § (2)
bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajénlata teljesithetetlen feltételt
tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benytjtott ajanlatokat megvizsgaltam és az alabbi dontési Javaslatokat javaslom a déntéshozé
elé terjeszteni.

IL. Dontési javaslatok

1. Javaslom annak megallapitisat, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezibb
MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt Felel6sségii Tarsasig ajanlattev ajanlata
érvényes, tekintettel arra, hogy az ajinlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem meriilt fel.

2. Javaslom annak megallapitasat, hogy a Renowo Bau Kift. ajdnlattevé ajanlata a Kbt 73. §
(2) bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajanlata
teljesithetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megallapitdsat, hogy az eljaris eredményes.

4. Javaslom annak megillapitisat, hogy az eljaras nyertese a MAX-ER BUILDING Epité és
Mérnoki Korlatolt Feleldsségii Tarsasig (2096 Urém, Uromi at 14.) ajanlattevé lett,
tekintettel arra, hogy ezen ajanlattevé nydjtotta be az Osszességében legelénydsebb, érvényes
ajanlatot.

Javaslom tovabba, hogy a Képviselo-testillet 69/2021. (X.14.) sz4mu hatarozata alapjan a
rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét a Birals Bizottsig javasolja megemelni minddsszesen nettod
143.000.000,- Ft 8sszeg erejéig.

Urdém, 2021, oktéber 20. #m

alairas
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EGYENI BIRALATI LAP

Biralébizottsagi tag neve: .45 0. o0 0 1 EXETTIS D RSO v SO
Szakértelem: jogi / kizbeszerzési / pénziigyi / kozbeszerzés tirgya szerinti
Jelen egyéni birdlati lap az Urém Kozség ()nkorményzata, mint ajanlatkérd dltal az ,,Urém — Tiicsik

utca csapadékviz-elvezetés” targyban meginditott, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarasban készilt.

'L 1. ELOZMENYEK |‘

Az ajéanlatkérd az eljarast megindito felhivést az ajanlattételre felkért gazdasagi szereplOk szdmara
2021. oktober 7. napjan kiildte ki. Ajénlatkéré az eljarasban nem biztositotta a részajanlattételt.

Az ajanlattételi hataridé 2021. oktéber 14. napjan 12:00 6rakor jért le. Eddig az idépontig 2 db
ajanlatot ny(jtottak be az EKR-ben.

Ajanlatkérd rogzitette, hogy a rendelkezésre all6 fedezet 6sszege: netté 65 000 000 HUF
A beérkezett ajanlatok az alabbiak:

Ajanlattevé neve: MAX-ER BUILDING Epit6 és Mémoki Korlatolt Felelosségtli Tarsasag
Székhelye: 2096 Urém Urémi Ut 14.

Osszesitett ajanlati ar (nett6 HUF): 139 176 400

Jotillas idétartamanak hosszabbitisa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 -
maximum 12 hénap): 12

Az eldirt és megnevezett szakember vizgazdilkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai

tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) : 0

Ajanlattevé neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 G6d Pacsirta Utca 26.

Osszesitett ajanlati ar (netté HUF): 142 800 000

Jotallas idétartamdnak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 142 800 000

Az eléirt és megnevezett szakember vizgazdilkodisi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai tébblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) :36

Ajanlatkérd az eljarasban valé részvételt valamennyi rész esetében ajanlati biztositék nytjtasahoz
kototte. Az ajanlati kotottség bealltaig valamennyi ajanlattevé rendelkezésre bocsétotta az ajanlati
biztositékot.

Ajanlatkéré 2021. oktéber 15. napjan megkiildott hidnyp6tlasi felhivasaban felhivta a M MAX-ER
BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt T clelésségli Térsasag ajanlattevét a Kbt, 71. § (D)
bekezdése alapjan a benyjtott ajanlatat érinté hiany potlasara.

Ajanlattevd a hidnypétlast az erre irdnyulo felhivasban megjelolt idépontig teljesitette.

Ajanlatkérd a Kbt. 72. §-aban foglaltak szerint felhivta a Renowo Bau Kft-t indoklas benyujtasara,
tekintettel arra, hogy a felolvasélap tantisaga szerint ajanlata aranytalan véllalast tartalmaz.
(Jotallas id6tartamanak hosszabbitasa az elirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 — maximum
12 hoénap): 142 800 000)







Ajénlattev az indoklas megad4sit az ajanlatkérd altal megadott hataridén beliil (2021. oktdber 20.
9:00 6ra) nem teljesitette, igy javaslom annak megéllapitasat, hogy az ajénlata a Kbt. 73. § (2)
bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevd ajanlata teljesithetetlen feltételt
tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benytijtott ajanlatokat megvizsgéltam és az alabbi dontési Javaslatokat javaslom a dontéshozé
elé terjeszteni.

I1. Déntési javaslatok 0

1. Javaslom annak megallapitisit, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezgbb
MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt Felelésségii Térsasag ajanlattevé ajinlata
érvényes, tekintettel arra, hogy az ajanlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem meriilt fel.

2. Javaslom annak megallapitisait, hogy a Renowo Bau Kft. ajanlattevé ajanlata a Kbt. 73. §
(2) bekezdése alapjan ¢rvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajanlata
teljesithetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megallapitdsit, hogy az eljiras eredményes.

4. Javaslom annak megallapitasit, hogy az eljaras nyertese a MAX-ER BUILDING Epité és
Mérnéki Korlitolt F elelésségii Tarsasig (2096 Urém, Urémi wt 14.) ajanlattevd lett,
tekintettel arra, hogy ezen ajanlattevé nyujtotta be az Osszességében legelényosebb, érvényes
ajanlatot.

Javaslom tovabba, hogy a Képviselb-testiilet 69/2021. (X.14.) szdmu hatirozata alapjan a
rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét a Birdls Bizottsdg javasolja megemelni minddsszesen netté
143.000.000,- Ft 6sszeg erejéig.

Urém, 2021. oktéber 20.

alairas
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EGYENI BIRALATI LAP

Birilébizottsagi tag neve: ......! e A U/t A Do ORI

Szakértelem: jogi / kézbeszerzési / pénziigyi / kizbeszerzés targya szerinti

Jelen egyéni biralati lap az Urém Kozség Onkorményzata, mint ajanlatkérd altal az ,, Urém — Tiicsik
utca csapadékviz-elvezetés” targyban meginditott, a Kbt. Harmadik Rész 115 .§ szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarasban késziilt.

B | L. ELOZMENYEK ' Mt

Az ajanlatkérd az eljardst megindité felhivast az ajanlattételre felkért gazdasagi szereplok szamara
2021. oktober 7. napjan kiildte ki. Ajénlatkéré az eljardsban nem biztositotta a részajanlattételt.

Az ajanlattételi hataridé 2021. oktéber 14. napjan 12:00 érakor jart le. Eddig az idépontig 2 db
ajanlatot nyujtottak be az EKR-ben.

Ajanlatkéré régzitette, hogy a rendelkezésre 4116 fedezet Gsszege: netté 65 000 000 HUF
A beérkezett ajanlatok az alabbiak:

Ajénlattevé neve: MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt F elelésségli Tarsasag
Székhelye: 2096 Urém Urémi Ut 14.

Osszesitett ajanlati ir (netté HUF): 139 176 400

Jotillds idétartamdnak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 —
maximum 12 hénap): 12

Az elirt és megnevezett szakember vizgazdilkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai

tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) : 0

Ajinlattevé neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 God Pacsirta Utca 26.

Osszesitett ajanlati ar (netté HUF): 142 800 000

Jotallas idétartamdanak hosszabbitisa az eléirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 -
maximum 12 hénap): 142 800 000

Az elbirt és megnevezett szakember vizgazdilkodasi épitmények szakteriileten szerzett
szakmai tobblet tapasztalata (min. 0-max. 36 hénap) :36

Ajénlatkér$ az eljarasban valé részvételt valamennyi rész esetében ajanlati biztositék nyUjtasahoz
kototte. Az ajanlati kotdttség bealltaig valamennyi ajanlattevd rendelkezésre bocsatotta az ajanlati
biztositékot.

Ajanlatkérd 2021. oktéber 15. napjan megkiildstt hidnypétlasi felhivasaban felhivia a M MAX-ER
BUILDING [Lpité6 és Mérnski Korlatolt Felelosségli Tarsasdg ajanlattevét a Kbt. 71. § (1)
bekezdése alapjan a benyujtott ajdnlatét érintd hiany pétlasara.

Ajanlattevé a hidnypotlast az erre iranyul6 felhivasban megjelsit idépontig teljesitette.

Ajanlatkéré a Kbt. 72. §-dban foglaltak szerint felhivta a Renowo Bau Kfi-t indoklas benyujtisara,
tekintettel arra, hogy a felolvasolap tantsaga szerint ajanlata aranytalan vallalast tartalmaz.
(Jotallds idétartaméanak hosszabbitdsa az eldirt 36 hénapon feliil (hénap) (minimum 0 — maximum
12 hénap): 142 800 000)







Ajanlattevd az indoklas megaddsat az ajanlatkérd altal megadott hataridén beliil (2021. oktdber 20.
9:00 éra) nem teljesitette, igy javaslom annak megallapitasat, hogy az ajanlata a Kbt. 73. § (2)
bekezdése alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattev ajanlata teljesithetetlen feltételt
tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyujtott ajanlatokat megvizsgaltam €s az alabbi dontési javaslatokat javaslom a dontéshozd
elé terjeszteni.

11. Déntési javaslatok |

1. Javaslom annak megallapitasat, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezibb
MAX-ER BUILDING Epité és Mérnoki Korlatolt Felelgsségii Tarsasag ajanlattevé ajanlata
érvényes, tekintettel arra, hogy az ajanlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem meriilt fel.

2. Javaslom annak megallapitasat, hogy a Renowo Bau Kft. ajanlattevd ajanlata a Kbt. 73. §
(2) bekezdése alapjin érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlattevé ajinlata
teljesithetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megallapitisit, hogy az eljards eredményes.

4. Javaslom annak megallapitisit, hogy az eljaras nyertese a MAX-ER BUILDING Epité és
Mérniki Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (2096 Urdm, Urémi at 14.) ajanlattevé lett,
tekintettel arra, hogy ezen ajinlattevé nyujtotta be az Osszességében legelénydsebb, érvényes
ajanlatot.

Javaslom tovabba, hogy a Képvisel6-testiilet 69/2021. (X.14.) szamu hatirozata alapjan a

rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét a Birald Bizottsag javasolja megemelni mindésszesen nettd
143.000.000,- Ft dsszeg erejéig.

Urdm, 2021. oktéber 20.

alairas
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